UMOWA

zawarta W dniu ..c.eeeeeeenennnn 2019 roku w Krakowie, pomiedzy
Zgromadzeniem Braci Albertynéw, ul. Krakowska 43, 31-066 Krakow
reprezentowanym przez:

zwang (ym) dalej Wykonawca,

zwanymi dalej Stronami

W  wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci zamowienia ponizej kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowien publicznych, na wykonanie robdt budowlanych dla zadania pn.:
»lermomodernizacja budynku Domu Pomocy Spolecznej im. Sw. Brata Alberta wraz
z robotami towarzyszacymi”.

a takze w zwigzku z wylonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowity, co nastepuje:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy obejmujacy wykonanie robot
budowlanych dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku Domu Pomocy
Spolecznej im. Sw. Brata Alberta wraz z robotami towarzyszacymi”.

2. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia,
zwanym dalej ,,OPZ”, dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia.

3. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja energetyczna polegajaca na dociepleniu
budynku Domu Pomocy Spotecznej im. $§w. Brata Alberta w Ojcowie. Zadanie bedzie
polegato na realizacji nast¢pujacych prac:



Opis stanu istniejacego budynek A — zakonno- administracyjny

Budynek stanowiacy przedmiot niniejszego opracowania zostal wybudowany w roku 1996
z przeznaczeniem na budynek zakonny. Budynek jest podpiwniczony posiadajacy trzy kondygnacje
nadziemne i jedna czgsciowo zaglebiong zagospodarowana na kaplice. Budynek jest pokryty dachem
sko$nym dwuspadowym. Sciany wykonane technologii tradycyjnej, stropy Teriva. W poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku wystepuje o§wietlenie naturalne poprzez okna dwuszybowe oraz sztuczne
realizowane glownie poprzez tradycyjne zaréwki lub LED.

Elewacje

Sciany zewnetrzne z pustaka ceramicznego i cegly kratowki ocieplony od zewnatrz 5 cm styropianu.
Nie planuje si¢ docieplenia $cian, na ktdrych wykonczenie jest z kamienia elewacyjnego, gdyz nie ma
mozliwosci i zgody na pokrycie kamienia elewacyjnego dodatkowym ociepleniem. Sciany pokryte
kamieniem elewacyjnym zostaty wytaczone z termomodernizacji.

Stolarka
Okna i drzwi czesciowo stare drewniane, a kilka z PCV.

System grzewczy

System grzewczy centralnego ogrzewania oparty o wiasna kottownie. Zrodlem ciepta sa dwa kotly
gazowe kondensacyjne firmy Vaillant typ ecoTEC o mocy 45 kW kazdy wyprodukowane w 2016
roku a zamontowane w 2017.0ba zrodta zasilaja grzejniki panelowe z zworami termostatycznymi.

Oswietlenie

Zainstalowane o$wietlenie wewnetrzne tradycyjne w budynku charakteryzuje si¢ mala
funkcjonalno$cia, spora awaryjnoscig oraz wysokim zuzyciem energii elektrycznej w zwigzku
z powyzszym zachodzi konieczno$¢ jego wymiany na nowoczesne. Zamiana o$wietlenia tradycyjnego
na LED.

Opis stanu istniejagcego budynek B — dom pomocy spolecznej

Budynek stanowiacy przedmiot niniejszego opracowania zostal wybudowany w roku 1968
z przeznaczeniem na budynek DPS. Budynek jest podpiwniczony posiadajagcy pieé
kondygnacji nadziemnych i1 jedna podziemna zagospodarowana na kuchnie i1 stotowke.
Budynek jest pokryty dachem skosnym dwuspadowym. Sciany wykonane technologii
tradycyjnej, stropy tradycyjne. W poszczegdlnych pomieszczeniach budynku wystepuje
oswietlenie naturalne poprzez okna dwuszybowe oraz sztuczne realizowane gtownie poprzez
tradycyjne zarowki lub oprawy swietlowkowe.

Elewacja

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej pelnej obustronnie tynkowanej ocieplony od
zewnatrz 5 cm styropianu. Nie planuje si¢ docieplenia $cian, na ktérych wykonczenie jest z kamienia
elewacyjnego, gdyz nie ma mozliwosci i zgody na pokrycie kamienia elewacyjnego dodatkowym
ociepleniem. Sciany pokryte kamieniem elewacyjnym zostaly wytaczone z termomodernizacji.

Stolarka
Okna i drzwi cze§ciowo stare drewniane, a kilka z PCV.



System grzewczy

System grzewczy centralnego ogrzewania oparty o stary kociot gazowy firmy

VIESSMANN typ Paromat-Simplex o mocy 130 kW rok produkcji 1999, ktoéry zasila grzejniki
panelowe z zworami termostatycznymi.

Oswietlenie

Zainstalowane o$wietlenie wewnetrzne w budynku charakteryzuje si¢ mata funkcjonalnoscia, spora
awaryjno$cig oraz wysokim zuzyciem energii elektrycznej w zwigzku z powyzszym zachodzi
koniecznos¢ jego wymiany na nowoczesne. Wymiana o$wietlenia tradycyjnego na LED.

Zakres modernizacji

Oferent zobowiazany jest do dokonania wizji lokalnej na obiekcie i zweryfikowania zatozen oraz
zakresu prac modernizacyjnych ujetych w niniejszym materiale informacyjnym, przedmiarami
1 innymi zatagczonymi dokumentami. Oferent zobowigzany jest takze do ujecia w sktadanej ofercie
wszelkich prac i1 czynno$ci, niezbednych jego zdaniem, do prawidlowego wykonania robot
budowlanych, zgodnych z zatozeniami Inwestora i ze sztukg budowlana.

Oferty powinny by¢ sktadane w oparciu o przekazane informacje, przedmiary, przeprowadzong wizje
na budynku oraz posiadane doswiadczenie Oferentow.

Inwestor posiada projekt budowlany. Wszelkie decyzje i zgody administracyjne pozostajg w gestii
Inwestora. Jezeli wedlug Oferenta, do przygotowania oferty niezbgdne sg projekty branzowe, ten musi
przygotowac je we wlasnym zakresie.

W przypadku stwierdzenia przez Oferenta konieczno$ci rozszerzenia zakresu prac, zobowigzuje si¢ go
do poinformowania Inwestora o zaistnialej koniecznosci. Dodatkowy zakres nie ujety w materiale,
zostanie uzgodniony i po akceptacji Inwestora wyceniony na podstawie odrebnej oferty.

Zakres prac dla budynku A- budynek zakonno-administracyjny
1. Modernizacja CWU (ciepla woda uzytkowa)

Modernizacja cieptej wody uzytkowej bedzie polegata na montazu powietrznej pompy ciepta oraz
zasobnika pojemnosciowego, instalacja przesytowa i cyrkulacji pozostaje bez zmian.

2. Termomodernizacja stolarki okiennej PCV

Termomodernizacja stolarki okiennej bedzie polegata na wymianie istniejacej stolarki i zastapieniu jej
stolarka o wlasciwym wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej dla catego okna spetniajaca warunki WT
2021. Modernizacja wentylacji bedzie polegala na montazu nawiewnikow powietrza
higrosterowalnych. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 12,68 / 0,00 m?.

3. Termomodernizacja stolarki drzwiowej
Termomodernizacja stolarki drzwiowej bedzie polegata na wymianie istniejacej stolarki i zastgpieniu

jej stolarka o wlasciwym wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej dla calych drzwi spelniajgca warunki
WT 2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 6,30 / 0,00 m2.



4. Termomodernizacja stolarki okiennej drewnianej

Termomodernizacja stolarki okiennej bedzie polegata na wymianie istniejacej stolarki i zastgpieniu jej
stolarkga o wlasciwym wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej dla catego okna spetniajaca warunki WT
2021. Modernizacja wentylacji bedzie polegala na montazu nawiewnikdw powietrza
higrosterowalnych. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 79,47 / 0,00 m?.

5. Docieplenie - §ciana zewnetrzna

Powierzchnia docieplenia: 378,85 m2 Materiat dociepleniowy: Styropian - grubos¢: 0,10 m, lambda:
0,031 W/mK. Wspoétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,198 W/(m?K).
Ocieplenie $cian zewngtrznych izolacjg termiczng - metoda lekka-mokra. Wybiera si¢ najmniejsza
grubos$¢ ocieplenia speiniajaca warunki WT 2021, aby dodatkowo nie zwigkszaé szerokosci szpalet
wokot okien i1 drzwi, co spowodowatoby zwigkszenie zacienienia stolarki.

6. Prace dodatkowe na elewacji

Wymiana rynien, malowanie krat i balustrad, wywoz i utylizacja gruzu i okien, rusztowania
1 zabezpieczenie siatka, obrobka szpalet, zabezpieczenie kamienia elewacyjnego i inne prace okoto
elewacyjne.

7. Modernizacja o§wietlenia na LED

Wymiana opraw $wietlnych oraz wymiana zaréwek na LED, bez uwzglednienia wymiany
przewodow, wiacznikow, tablic elektrycznych i zabezpieczen.

Zakres prac dla budynku B - dom pomocy spolecznej.

1. Modernizacja instalacji Co (system grzewczy)

Wymiana istniejacego kotta gazowego na dwa nowe energooszczedne kotly gazowe zamontowane w
kaskadzie (modernizacja kotlowni). System przesylowy =zostanie zasilony poprzez sprzeglo
hydrauliczne. Pozostata czg$¢ instalacji C.O. pozostaje bez zmian.

2. Modernizacja CWU (ciepla woda uzytkowa)

Wymiana istniejgcego starego kotta gazowego firmy VIESSMANN typ Paromat-Simplex na nowe
dwa kotly gazowe przewidziane w modernizacji centralnego ogrzewania, oraz wymiana zasobnika do
Cwu.

3. Termomodernizacja stolarki okiennej PCV

Termomodernizacja stolarki okiennej bedzie polegata na wymianie istniejgcej stolarki i zastgpieniu jej
stolarka o wlasciwym wspolczynniku izolacyjnos$ci cieplnej dla calego okna spetniajgca warunki WT

2021. Modernizacja wentylacji bedzie polegala na montazu nawiewnikow powietrza
higrosterowalnych. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 106,63 / 0,00 m2.



4. Termomodernizacja stolarki drzwiowej

Termomodernizacja stolarki drzwiowej bedzie polegata na wymianie istniejgcej stolarki i zastapieniu
jej stolarka o wlasciwym wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej dla catych drzwi spetniajaca warunki
WT 2021. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 28,09 / 0,00 m?.

5. Termomodernizacja stolarki okiennej drewnianej

Termomodernizacja stolarki okiennej bedzie polegata na wymianie istniejacej stolarki i zastapieniu jej
stolarka o wlasciwym wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej dla catego okna spetniajaca warunki WT
2021. Modernizacja wentylacji bedzie polegala na montazu nawiewnikow powietrza
higrosterowalnych. Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 90,76 / 0,00 m?.

6. Docieplenie - §ciana zewnetrzna

Powierzchnia docieplenia: 1136,06 m?. Materiat dociepleniowy: Styropian - grubos¢: 0,10 m, lambda:
0,031 W/mK. Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,200 W/(m2K).
Ocieplenie $cian zewnetrznych izolacjg termiczng - metoda lekka-mokra. Wybiera si¢ najmniejszg
grubos¢ ocieplenia spetniajaca warunki WT 2021, aby dodatkowo nie zwigkszac¢ szerokosci szpalet
wokot okien i drzwi, co spowodowatoby zwigkszenie zacienienia stolarki.

7. Prace dodatkowe na elewacji

Wymiana rynien, malowanie krat i balustrad, wywoz i utylizacja gruzu i okien, rusztowania
1 zabezpieczenie siatka, obrobka szpalet, zabezpieczenie kamienia elewacyjnego i inne prace okoto
elewacyjne.

8. Modernizacja oSwietlenia na LED

Wymiana opraw $wietlnych oraz wymiana zarowek na LED, bez uwzglednienia wymiany
przewoddw, wlacznikéw, tablic elektrycznych i zabezpieczen.

4. Dokumentacja projektowa, tj.

a) audyt energetyczny (budynek A oraz B),

b) audyt o$wietlenia wnetrz (budynek A oraz B),

c) projekt budowlany, opracowany przez Klinika Budowalna Sp. z 0.0., ul. Sucha 2A,
30-601 Krakow,

d) zestawienie $lusarki okiennej (budynek A oraz B)

e) zestawienie $lusarki drzwiowej (budynek B)

f) materialy informacyjne

g) przedmiar (budynek A oraz B),

zostala przekazana Wykonawcy celem realizacji przedmiotu Umowy.

5. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany zgodnie z oferta przetargowa z dnia

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z OPZ, o ktorym mowa w ust. 3. Wykonawca
oswiadcza, ze jest on kompletny, Wykonawcy znany i nie wnosi on do niego zastrzezen.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zostala mu przekazana dokumentacja projektowa o ktorej
mowa w ust. 4 pkt a-g.
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8.

s wn e

Wykonawca o$wiadcza, ze stan 1 dokumentacja obiektu sg mu znane, a dostarczone mu
informacje sa wystarczajace dla prawidlowego i z pelnym rozeznaniem wykonania
Przedmiotu Umowy.

§2
TERMINY
Termin rozpoczecia robot budowlanych ustala si¢ na dzien .......... 2019 .
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy w dniu ............2019 r.
Termin wykonania prac ustala si¢ na dzien ......eeeee.. r.

Oddanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Protokot koncowy, o ktorym mowa w ust. 4 zostanie podpisany w terminie do 14 dni po
oddaniu przedmiotu umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI evevereecnrnnnecanns zh brutto (slownie:.....cceeveiieiieeiniineeneenneenennns ),
zgodnie z oferta, stanowiacg zalacznik nr 1 do nin. Umowy, co stanowi kwote
netto.............. zb (Slownie:...coeiniieiiiiiiiiiiiiiiiiiieneneaee ), stawka podatku od
towarow 1 ustug (VAT) 23 %.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 nie ulega waloryzacji przez caly czas realizacji
Umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje
koszt wszystkich prac sktadajacych si¢ na Przedmiot niniejszej Umowy oraz wszelkie
inne koszty zwigzane z wykonywang ustuga, zaktadany zysk, koszt ubezpieczen, nalezne
podatki i inne, jesli wystapia.

§ 4
WARUNKI PEATNOSCI

Strony ustalaja, Ze rozliczenie za wykonany Przedmiot Umowy nastapi na podstawie
czterech faktur czesciowych i faktury koncowej po odebraniu calego Przedmiotu
Umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na
konto bankowe WYKONaAWCY nr...........cooeiviiiiiiiiiiiiienane, , wskazane w rachunku
albo fakturze.

Faktury czeSciowe =zostang zrealizowane na podstawie protokoldw odbioréw
czesciowych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik
nr 3 do nin. Umowy.
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4. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z uméw
o podwykonawstwo. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ oswiadczenia
Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
nalezno$ci oraz dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom.

5. Kopia’kopie Umowy/uméw o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej
dokumentami stanowié¢ bedzie/beda zatacznik do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia kopii umoéw o podwykonawstwo po ich zawarciu. Nie pozniej niz w ciggu
7 dni od ich zawarcia.

6. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego  wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca moze zwrécié sie
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

8. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 7
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéoremu
platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

9. Roéwnowartos¢ kwoty zapltaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowane] do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
z wnioskami o ptatnos¢.

11. Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 7
zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robot budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalnos¢.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
Z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnosc
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajagcego wzgledem  Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury lub rachunku przez Wykonawce jest odbior robot
dokonany przez osoby, o ktérych mowa w § 5 ust. 10, poprzez pisemne zaakceptowanie
protokotu odbioru czg$ciowego 1 koncowego.

Brak protokotu odbioru koncowego moze wstrzymywac zaplate faktury koncowe;.
Platnikiem faktur/rachunkéw za realizacj¢ Przedmiotu Umowy bedzie Dom Pomocy
Spotecznej im. sw. Brata Alberta Zgromadzenia Braci Albertyndéw z siedzibg Ojcoéw 64,
32-047 Ojcow.

Faktury/rachunki winny by¢ wystawione na nast¢pujace dane nabywcy:

Dom Pomocy Spotecznej im. §w. Brata Alberta

Zgromadzenia Braci Albertynow

Ojcow 64

32-047 Ojcow

i sktadane w Sekretariacie na Dzienniku Podawczym.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§5
ODBIORY

Strony uzgadniaja, ze beda stosowane nastgpujace odbiory:
a)  odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  cztery odbiory czgsciowe,



c)  odbidr koncowy.

2. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych dokonuje
upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcow i/lub dalszych Podwykonawcow.

3. Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robodt
sktadajacych si¢ na Przedmiotu Umowy.

4, Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego, przy udziale osob wskazanych w ust. 10
w ciggu 14 dni od daty zakonczenia calosci prac. O zakonczeniu prac Wykonawca
pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego.

5. Z czynno$ci odbioru inspektor nadzoru sporzadza protokol, ktory winien zawierad
wszystkie uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru.

6. W razie stwierdzenia wad w trakcie odbioru, Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia
wad na wilasny koszt i ryzyko, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

7. Jesli wady, o ktérych mowa w ust. 6 nie zostang usuni¢te lub szkoda nie zostanie
naprawiona, Zamawiajacy po uplywie terminu okreslonego w pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad lub naprawienia szkody, ma prawo powierzy¢ ich
usuniegcie lub naprawienie osobie trzeciej, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy lub podja¢ inne
kroki prawne wzgledem Wykonawcy.

8. Protokot odbioru podpisany przez osoby, o ktorych mowa w ust. 10 inspektor nadzoru
dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi datg
odbioru robdt przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Odbior robot wykonanych przez
podwykonawce nastepuje z chwilg odbioru tych roboét przez inspektora nadzoru od
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia
robot, niewtasciwego wykonania robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob.

10. Osobami uprawnionymi do odbioru robot s3:

a) przedstawiciele Zamawiajgcego: ......................
inspektor nadzoru inwestorskiego: ................

b) przedstawiciele Wykonawcy: ........................
Kierownik budowy: ................ocoi

11. W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. W protokole nalezy
ponadto poda¢ przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia oraz
ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wprowadzi¢ Wykonawce na teren prac do 3 dni od dnia
podpisania umowy, wskaza¢ udostepnienie zrodta wody 1 poboru energii elektryczne;.

2.  Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w osobie: ...

3. Zamawiajacy odbierze protokolarnie prawidtowo wykonany Przedmiot Umowy
1 zaptaci Wykonawcy umowne wynagrodzenie za prawidlowo wykonane i odebrane
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prace.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkow Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, nalezy
w szczegolnosci:

1) Wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy wykonanego
zgodnie z:

a) przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja projektowag oraz warunkami
realizacji okreslonymi w decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w § 1 ust. 31 4
nin. Umowy, zasadami sztuki budowlanej, najwyzsza staranno$cig wynikajacg
Z jego przeznaczenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
w terminach okreslonych w niniejszej umowie,

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z pbézn. zm.) oraz warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow
technicznych,

€) wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

2) Dostarczenie materiatow, wyroboéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy, odpowiadajacych jako$ciowo wymogom wyrobdw
dopuszczonych do  obrotu i stosowania w  budownictwie  zgodnie
z zasadami okreslonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji
Przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdw zamiennych bez
uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

3) Dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatow na zastosowane materiaty
budowlane 1 wyroby. Atesty 1 certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie
z dokumentacja powykonawcza w 2 egzemplarzach w formie papierowe;.

4) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i poniesienie kosztow organizacji prac
niezbednych w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

5) Prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostepnianie jej uprawnionym organom.

6) Zglaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu 1 przed
przystapieniem do nastgpnych prac pod rygorem niezaptacenia za roboty
niesprawdzone i nieodebrane.

7) Dorgczenie inspektorowi nadzoru w terminie 2 dni przed koncowym odbiorem robét:
a) dokumentacji budowy;

b) atestow i certyfikatow;

8) Zgloszenie obiektu do odbioru odpowiednim pismem do Zamawiajgcego, a takze
uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i1 zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad
1 niedorobek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i1 porzadku terenu prac.

2. Jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy stwierdzi jakiekolwiek
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niezgodnosci lub bledy w przekazanej dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 nin.
Umowy, niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wycenil wszystkie roboty bedace Przedmiotem Umowy
z nalezyta starannoscig.

4. Wykonawca zapewnia, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami (w tym odpowiednim
potencjalem kadrowym, technicznym 1 ekonomicznym) do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji nin.
Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

5. Wykonawca bedzie ponosil koszty zuzycia wody 1 energii elektrycznej zgodnie
Z ustaleniami w protokole wprowadzenia. Nalezno$¢ za media, ptatna bedzie przelewem
na konto DPS w Ojcowie nr 19 84500005 0020 0200 0026 0001, zgodnie z ustaleniami
w protokole przekazania, po podpisaniu protokolu odbioru koncowego, w terminie
wskazanym w wystawionej fakturze. Koszty te Wykonawca uwzglednil w cenie oferty.

6. Wykonawca zobowigzany jest do porzadkowania (na biezaco) terenu, na ktérym
wykonywane sg prace (dotyczy to rowniez drog dojazdowych i ciggéw komunikacyjnych,
z ktorych bedzie korzystat Wykonawca, zaplecza prac oraz wszelkich pomieszczen na
terenie prac) oraz doprowadzenia go do stanu jak w chwili rozpoczgcia prac.

7. Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

8. Osoby wskazane w Wykazie 0s6b uczestniczacych w wykonywaniu Przedmiotu Umowy
beda wykonywa¢ powierzone im obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia
niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla tych osob. Zastepcy ustanowieni w ten sposob
beda posiadaé nie nizsze uprawnienia i odpowiednie do§wiadczenie zawodowe niz osoby
wskazane w Wykazie, stanowigcym zalacznik do oferty. Wykonawca niezwtocznie
powiadomi pisemnie Zamawiajacego o zamiarze zmiany osob wskazanych w Wykazie
0s0b uczestniczacych w wykonywaniu zamdwienia, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk
zastepcy/zastepcow, ich uprawnien oraz informacji na temat doswiadczenia zawodowego
wraz z uzasadnieniem zmiany.

9. Ustanowienie zastgpstwa wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie. Zgoda
zostanie wyrazona, jezeli zostang spetnione warunki okreslone w ust. 5 niniejszego
paragrafu. Ustanowienie zastgpstwa nie stanowi zmiany nin. umowy.

10. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje
swoje obowiazki lub wykonuje je w sposdb nienalezyty, Wykonawca bedzie zobowigzany
na pisemny wniosek Zamawiajacego do powierzenia tych czynnosci innej osobie,
posiadajacej co najmniej kwalifikacje i wymagania okreslone w SIWZ.

11. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania 1 utrzymywania waznej polisy
ubezpieczeniowej  potwierdzajacej, ze  Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng ubezpieczenia
nie mniejsza niz 200 000,00 zi (stownie: dwiescie tysiecy zlotych). Kopia polisy
ubezpieczeniowe] stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

12. W razie wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania niniejszej umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia nowej polisy w terminie 3 dni od dnia
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zawarcia polisy.

13. Umowy ubezpieczenia winny zapewnia¢ wyptate odszkodowania w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze w realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a
ustawy Prawo zaméwien publicznych, zobowigzuje si¢ do  zatrudnienia
(w przedsi¢biorstwie wlasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy o prace osoby
wykonujagce prace w  zakresie nastepujacych robdt budowlanych:  roboty
ogolnobudowlane, roboty z branzy sanitarnej, roboty z branzy elektrycznej. Wykonanie
tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 730 z p6zn.zm.).
Zobowigzanie to nie dotyczy osob pelnigcych nadzor nad wykonywanymi pracami
(kierownik budowy i kierownicy robét) przynalezacych do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego, o ile osoby te stanowig zasoby wtasne Wykonawcy. Obowigzek ten dotyczy
0s0b wykonujacych czynnosci wskazane w SIWZ przez caty okres realizacji zamowienia.

15. W przypadku zakonczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o ktorym mowa
w ust. 14, przez ktorakolwiek ze stron, przed zakonczeniem okresu wskazanego w § 2 ust.
3 niniejszej umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce
innych os6b na podstawie umowy o prace.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo zawrze¢ stosowne
zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudniania na podstawie umowy o prace
w zakresie opisanym w ust. 14 oraz zapisow umozliwiajacych zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku. Te same obowigzki dot.
dalszych Podwykonawcow.

17. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji robot dostarczy wykaz osob, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia (kontrahenci i pracownicy). Zamawiajacy uzna
za kontrahentéw 1 pracownikow Wykonawcy osoby zatrudnione przez tego Wykonawce
na podstawie umowy o prace oraz innych uméw cywilnoprawnych.

18. Przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek ztozy¢
oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob, o ktorych mowa w ust.
15.

19. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiajacy powezmie informacj¢ lub
watpliwosci co do wypelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy ztozy wniosek o przeprowadzenie
kontroli w tym zakresie do odpowiednich, uprawnionych organdéw, w szczegolnosci do
Panstwowej Inspekcji Pracy, celem zweryfikowania wypelniania zobowigzan umownych.

§8
PODWYKONAWCY

1. llekro¢ w umowie jest mowa o Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy nalezy przez to
rozumie¢ — osobe fizyczng, prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajgcq
osobowosci prawnej, posiadajgcq zdolnos¢ prawng, ktora:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcq zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy
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2) zawarta z Wykonawcqg Umowe o podwykonawstwo przedlozong Zamawiajgcemu,
ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego,

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nast¢pujacych prac stanowigcych

PrZedmMiOt UMOWY: ueiieieeeiinieeeeearensesesansenseessansenscensensesssansonsssssanssssssnsansennses

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania prac

stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona

poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub

zaniechania.

. Umowa z Podwykonawca 1lub dalszym Podwykonawcag powinna stanowié

w szczegolnosci, 1z:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scis§le odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, nastapi po odbiorze
czgsciowym robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy, oraz
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 dos$wiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzg¢tem,
gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami  lub  zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu 1 sprzgtu oraz informacja
o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w celu realizacji Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik
do umowy o podwykonawstwo,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
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6.

10.

Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych

realizacji Umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od =zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.
Zawarcie Umowy Z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg moze nastgpic
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilo$ci robdt i ich wycena, wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgéci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 8.
Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli projekt obejmuje wykonanie robot budowlanych niespelniajacych wymagan

okreslonych w SIWZ,

2) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w ust. 5, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikdéw
do Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 7,

3) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa

w ust. 5 pkt. 7, jezeli Zamawiajacy ich zazada,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce =zaplaty za realizacje Przedmiotu
Umowy od =zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ Przedmiotu
Umowy przez Podwykonawcg;

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz

przewidywany Umowa dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,

uniemozliwiajgcego  rozliczenie  tych  robot  pomiedzy  Zamawiajacym
a Wykonawcg na podstawie Umowy, w szczegolnosci gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 1.
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy =~ Podwykonawca  moze  przedtozy¢  zmieniony  projekt =~ Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej
niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ Przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z wlasciwego rejestru Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym =zostala zawarta =zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie
okreslonym w ust. 6— 12.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 17, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 6— 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa.
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20. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speilniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

21. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo (o ktorej mowa w ust. 12 i ust. 13)
— thumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnio6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na sume¢ stanowigca
10% kwoty wskazanej w §3 ust.l tj. cecvveveriiiiiiniieiiiiniinnne. z brutto(stownie:

2. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nastapi w ciagu 30 dni
od podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,
b) 30% wysokoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nastgpi nie pozniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

§ 10
GWARANCJA I REKOJMIA

1.  Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres
.............. miesiecy, liczac od daty protokolarnego odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany
Przedmiot Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na
cel okreslony w umowie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutlu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
Umowy, istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstale po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

4.  Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytulu rekojmi za wady wygasaja zgodnie z oferta
po uptywie .............. miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru Przedmiotu

-16 -



Umowy.

W razie odebrania Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy

odbiorze wad nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie

rekojmi Zamawiajacy moze:

1.1) zadac usuni¢cia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

1.2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;,

1.3) w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez dodatkowego
wezwania, dokona¢ ich usunigcia w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt.
Jezeli warto$¢ wykonanych prac przewyzszy kwotg zatrzymanego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy - Wykonawca obcigzony zostanie kwota
przewyzszajaca to zabezpieczenie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie

nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

1.1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

1.2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe organy
nadzoru i inspekcji albo zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi
w ramach wynagrodzenia umownego, zachowujac prawo domagania si¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktlej z opdZznienia.

Bieg terminu po uptywie, ktorego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi rozpoczyna

si¢ w stosunku do Wykonawcy 1 Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow

w dniu zakonczenia przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru koncowego Przedmiotu

Umowy. Jezeli Zamawiajacy przed odbiorem przejal Przedmiot Umowy do eksploatacji

(uzytkowania) bieg terminu po uptywie, ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi

rozpoczyna si¢ w dniu przejgcia przedmiotu do eksploatacji (uzytkowania).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady

takze po uplywie terminu o ktérych mowa w ust. 4, jezeli zglosit roszczenie z tytutu

rekojmi przed uptywem tego terminu.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie szkode w wyniku czynnosci podj¢tych przez

Wykonawce, wzglednie w wyniku zaniechania czynno$ci przez Wykonawce

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokosci

poniesionej szkody.

§11
KARY UMOWNE

W przypadku naruszenia postanowien niniejszej umowy Zamawiajagcy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kary umowne na ponizszych zasadach.

W przypadku opdznienia terminu oddania Przedmiotu Umowy, z tytutu okolicznosci, za
ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 nin.
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Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokos$ci 0,2 % kwoty
netto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy za kazdy dzien opdznienia. W przypadku
opdznienia, z tytulu okoliczno$ci za ktore Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci,
w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji badz rekojmi za
wady Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2 % kwoty
netto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad
liczonej od uptywu dnia wyznaczonego na ich usuniecie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysoko$ci 15 % kwoty netto,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci kary umowne za naruszenie obowigzku zatrudnienia osob o ktorych
mowa w § 7 ust. 14, na podstawie umowy o prace:

1) w przypadku nieokazania lub nieprzedtozenia dokumentoéw, o ktéorych mowa w § 7
ust. 19 — w wysokosci 1000 zt, a przypadku zlozenia z opéznieniem 100 zt za kazdy
dzien opdznienia;

2) w przypadku gdy okazane lub przedtozone dokumenty beda niekompletne lub nie
beda potwierdzaly w sposdb jednoznaczny wymaganego zatrudnienia osob na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia do dnia
dostarczenia zamawiajgcemu dokumentow kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

3) w przypadku nieutrzymania ciggto$ci zatrudnienia osob na podstawie umowy
o prac¢ Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
nieutrzymania ciggltosci zatrudnienia.

. Wykonawca zaptaci ponadto Zamawiajacemu kary umowne:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 1 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1 000,00 ztotych za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub
jej zmiany,

3) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

4) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych,

5) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
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9.

10.

Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2 % kwoty
netto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.
Kara/kary umowne nalezne Zamawiajacemu moga zosta¢, wedlug wyboru
Zamawiajacego potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedtozonego
mu o$wiadczenia Zamawiajacego.

Obowigzek zaptaty kar nie wytgcza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych, jesli wysoko$¢ poniesionej przez Zamawiajacego szkody przekroczy
wysoko$¢ kary umowne;j.

Kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwilag powstania podstawy ich naliczenia
1 wezwania o ich zapfate.

W przypadku odstgpienia od umowy nie jest naliczana kara za opdznienie w oddaniu
przedmiotu umowy.

§ 12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej Umowy w nastgpujacych

przypadkach, gdy:

1) zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy majace wptyw na
jego sytuacje ekonomiczno—finansowa;

2) opoznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy przez Wykonawce przekroczy
14 dni,

3) jezeli Wykonawca nie przystepuje do rozpoczgcia lub realizacji Umowy
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w umownym terminie,

4) w razie naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z warunkow Umowy, jezeli
naruszenie to nie zostato usuni¢te w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy o
takim naruszeniu,

5) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

6) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres
dhuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjat ich w ciggu 2 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania; (za dzien roboczy rozumie si¢ dni tygodnia z wylaczeniem sobot i niedziel
oraz dni ustawowo wolne od pracy),

7) Wykonawca podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji wierzytelnosci z Umowy lub jej
czesci bez zgody Zamawiajacego,

8) w razie konieczno$ci dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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10.

Odstagpienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci 1 zawiera¢ odpowiednie uzasadnienie w terminie 30 dni od uzyskania
informacji o powyzszych okolicznosciach, jednak nie pozniej niz do dnia

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidtowo
wykonanej czeSci zamoéwienia — podstawg do obliczenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, bedzie stan zaawansowania prac, stwierdzony protokolarnie przez strony
niniejszej Umowy.

W przypadku ztozenia o$§wiadczenia o odstgpieniu Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania 1 dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji wykonanych prac,
potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego wg stanu na dzien odstapienia.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy
wartos¢ wykonanych prac, ktory po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego bedzie
stanowil podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury / rachunku.

Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora
spowodowata odstgpienie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapié
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania cze$ci umowy. Dla zachowania terminu wystarczajace jest wyslanie
w tym terminie listu poleconego na adres Wykonawcy.

Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg dorgczenia drugiej stronie
oswiadczenia o odstgpieniu.

Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytulu wad
wykonawczych czgsci Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji
1 rekojmi w zakresie zrealizowanych robot oraz zobowigzan z tytulu kar umownych.

Dla zachowania termindw do zlozenia o§wiadczen wynikajacych z niniejszej] umowy
wystarczajace jest nadanie w terminie listu poleconego u operatora Wyznaczonego
W rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.

§13
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy sg dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

Z zastrzezeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczaja
mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacym zakresie:
1) Ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy zwigzanego z zaniechaniem wykonania

robot lub zmniejszeniem ilosci robdt, bedacych Przedmiotem niniejszej Umowy
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji
Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy warto$¢ zaniechanych prac lub
uwzgledniajacy zmniejszong ilo§¢ robot, ktoéry po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego bedzie stanowitl podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury / rachunku;

Obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 wust. 1 nin. Umowy
spowodowanego wystgpieniem okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 3 - 5
niniejszego ustepu, lub w przypadku zaistnienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystgpity okolicznosci
powodujace, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe w terminie, o ktorym mowa
w § 2 ust. 3 z uwagi na:

a) zawieszenie prac przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniklych w trakcie
realizacji robot budowlanych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed
przystapieniem do prac,

C) sile wyzsza (w tym awaria systemOw zasilania obiektu w media, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot, pozar, zalanie),

d) ograniczenie zakresu prac dot. nin. Umowy,

Woystapienia koniecznosci zmiany zakresu umowy, z zastrzezeniem, ze zmiana zakresu

nie moze wykracza¢ poza  okreslenie  Przedmiotu Umowy  zawarte

w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia ze wzglgdu na przedstawienie przez

Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnej propozycji zmian, ktére w razie ich

przyjecia przyspieszag ukonczenie robot, w inny sposob beda korzystne dla

Zamawiajacego,

Wystgpienia konieczno$ci zmiany zakresu umowy w sytuacji zmiany technologii
prowadzenia prac, ujawnionego w trakcie realizacji umowy, ktéry odbiega od stanu
zalozonego w opisie przedmiotu zamoOwienia w sytuacji ktorej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia,

Wyrazenie przez Zamawiajacego zgody na przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamoéwienia na skutek zaistnienia okolicznosci niezawinionych przez
Wykonawcg,

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty w sytuacji zmian regulacji prawnych
obowigzujacych w dniu podpisania umowy - dotyczy to zmiany przepisow
prawnych w zakresie podatku od towarow i ustug VAT, wowczas za niezmienne
uznaj¢ si¢ wynagrodzenie umowne netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy.
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§14
DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. Strony Umowy moga w kazdym czasie rozwigza¢ Umowe, za porozumieniem Stron.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci przyshugujacych mu wobec
Zamawiajacego na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna
1 stanowi¢ bedzie istotne naruszenie warunkow niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, zobowigzuja si¢ wspotpracowaé ze sobg oraz z innymi pracodawcami
w zakresie i w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkim pracownikom
wykonujacym jednocze$nie prace w tym samym miejscu pracy na terenie budynku.

4. 7 ramienia Wykonawcy pracami kierowa¢ bedzie:

Kierownik robot: ...
5. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ umowy sa:
1) Ze strony Zamawiajgcego:
Q) e e e
2) Ze strony Wykonawcy:
A) e

Strony ustalajq ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich oswiadczen woli

i wiedzy):

1) Po stronie Zamawiajgcego:

S

Dom Pomocy Spolecznej im. §w. Brata Alberta
Zgromadzenia Braci Albertynow
Ojcow 64
32-047 Ojcow
2) Po stronie Wykonawcy:

7. Strony zobowiqzujq sie¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach w/w
adresow pod rygorem uznania za skuteczmnie doreczong korespondencje kierowang na
ostatni znany drugiej Stronie adres.

§15

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajacych w celu
Zwiazanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Spotecznej im. $w.
Brata Alberta Zgromadzenia Braci Albertynéw, Ojcow 64, 32-047 Ojcow;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego: Termomodernizacja
budynku Domu Pomocy Spolecznej im. sw. Brata Alberta wraz z robotami
towarzyszgcymi, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
dalej ,,ustawa Pzp”;

4) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

5) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?;

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO?

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

8) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.

2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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€c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§16

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z p6zn. zm.) oraz inne wiasciwe przepisy
lacznie z wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

2. Sadem wilasciwym do rozwigzania sporéw wynikajacych z wykonywania warunkéw
Umowy, jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Wykaz zalacznikow:

Zal. nr 1 - Oferta Wykonawcy (formularz).
Zat. nr 2 - Kopia polisy ubezpieczeniowe;j.
Zat. nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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